

Uraian Singkat Pekerjaan Pengawasan Pagar Perpustakaan

- a. Persiapan Pengawasan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan konsultasi dengan lingkungan setempat mengenai kondisi wil Yang akan dibangun.
- b. Penyusunan prarencana seperti Rencana Pembangunan, prarencana termasuk program dan konsep pagar, perkiraan biaya, dan konsep Pembangunan Pagar sampai finishing, keterangan persyaratan bangunan dan lingkungan.
- c. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat :
 - Rencana Arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi. Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya..
 - Perkiraan biaya.
- d. Penyusunan rencana detail antara lain membuat :
 - Gambar-gambar detail arsitektur, detail struktur, detail utilitas yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.
 - Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).
 - Rincian Volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya Pembangunan gedung.
 - Laporan Akhir Pengawasan.Mengadakan Pengawasan berkala selama pembangunan fisik dan melaksanakan kegiatan seperti :
 - Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan.
 - Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan pembangunan gedung.
 - Memberikan saran-saran, pertimbangan dan rekomendasi tentang penggunaan bahan.
 - Membuat laporan akhir Pengawasan berkala.